

ДОГОВОР № 06/1630/11/00
об оказании услуг по размещению и обеспечению функционирования
оборудования связи

г. Ангарск

«14» 10 2011г.

Открытое акционерное общество международной и междугородной электрической связи «Ростелеком» (далее – **ОАО «Ростелеком»**), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Ангарского центра телекоммуникаций Иркутского филиала ОАО «Ростелеком» Шитякова Андрея Юрьевича, действующего на основании доверенности № 88 от 01.04.2011г., с одной стороны и, Региональное строительно-промышленное открытое акционерное общество «Дирекция Объединенных Строительных Трестов» (далее – **РСП ОАО «ДОСТ»**), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Карпущенко Дмитрия Владиславовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель оказывает Заказчику услуги по размещению и обеспечению функционирования оборудования связи в местах общего пользования (помещения, конструкции, крыши, подвалы и т.п.), входящих в состав общего имущества в зданиях, указанных в Перечне зданий (Приложение № 1 к настоящему Договору), далее именуемые «Услуги», для предоставления Заказчиком владельцам жилых и нежилых помещений в зданиях услуг электросвязи, а Заказчик оплачивает оказанные Услуги Исполнителя на условиях настоящего Договора.

1.2. Конкретное место размещения оборудования связи в коммуникациях зданий, согласовывается Сторонами и определяется в Акте приема – передачи оборудования связи (по форме, указанной в Приложении № 2 к настоящему Договору).

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Ежемесячно оказывать Заказчику Услуги, предусмотренные п.1.1. настоящего Договора.

2.1.2. Следить за сохранностью оборудования связи, указанного в п.1.1 настоящего Договора, и в случае нарушения его целостности сообщать немедленно Заказчику по телефону 56-44-00.

2.1.3. Обеспечивать доступ к оборудованию связи сотрудникам Заказчика, как во время монтажа оборудования связи, так и на весь период действия настоящего Договора с соблюдением охранно-пропускного режима, установленного Исполнителем.

2.1.4. Производить текущий и капитальный ремонт мест общего пользования в зданиях, в которых размещено оборудование связи, поддерживать их в состоянии, соответствующем противопожарным и санитарным нормам.

Исполнитель обязан уведомить Заказчика и произвести с ним согласование порядка производства предстоящих работ по ремонту мест размещения оборудования связи не менее, чем за 14 календарных дней до начала таких работ. При нарушении указанного условия, а также нарушения согласованного порядка производства работ, Исполнитель обязан возместить ущерб, причиненный имуществу Заказчика в полном объеме.


2.1.5. Не разглашать информацию об условиях настоящего Договора, технических, экономических, производственных и других характеристиках оборудования связи.

2.1.6. Передавать Заказчику оказанные Услуги по Акту сдачи-приемки оказанных услуг (по форме, указанной в Приложении № 3 к настоящему Договору) не позднее 05 числа месяца, следующего за месяцем оказания Услуг.

2.1.7. Исполнитель обязуется по требованию Заказчика не реже одного раза в год проводить сверку задолженности с оформлением двусторонних Актов сверки взаимных расчетов.

2.1.8. В случае расторжения настоящего Договора либо прекращения его действия, Исполнитель не может препятствовать Заказчику в возврате оборудования связи.

2.2. Заказчик обязуется:



2.2.1. Использовать места общего назначения в зданиях и оборудование связи исключительно по прямому назначению, указанному в п. 1.1. настоящего Договора.

2.2.2. Согласовать с Исполнителем проект на проведение работ по размещению оборудования связи.

2.2.3. При выполнении работ по монтажу и техническому обслуживанию оборудования связи не допускать захламление бытовым мусором внутренней части двора зданий и мест общего пользования.

2.2.4. Соблюдать правила пожарной безопасности при работе на коммуникациях зданий.

2.2.5. Своевременно осуществлять техническое обслуживание оборудования связи с соблюдением требований правил техники безопасности и правил технической эксплуатации, предусмотренных действующим законодательством РФ.

2.2.6. Заказчик не вправе осуществлять изменение функционального назначения, перепланировку, переоборудование, реконструкцию, капитальный ремонт используемых мест общего пользования и прилегающих к ним конструкций.

2.2.7. Самостоятельно и за свой счет восстановить разрушенные или поврежденные в результате монтажа оборудования связи конструкции зданий в местах проведения данных работ.

2.2.8. Принять Услуги по Акту сдачи-приемки оказанных услуг.

2.2.9. Своевременно и в полном объеме оплачивать Услуги в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.

2.2.10. Демонтировать размещенное оборудование в случае прекращения срока действия настоящего Договора или при его досрочном прекращении и вывезти оборудование в течение 5 рабочих дней с даты расторжения настоящего Договора, при этом Стороны подписывают Акт демонтажа оборудования (по форме, указанной в Приложении № 5 к настоящему Договору).

3. СТОИМОСТЬ, ПОРЯДОК И ФОРМА ОПЛАТЫ УСЛУГ

3.1. Размер стоимости услуг указан в Приложении № 5 к настоящему Договору.

3.2. Заказчик ежемесячно оплачивает Исполнителю Услуги по настоящему Договору после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг на основании счета, счета – фактуры.

3.3. Исполнитель письменно информирует Заказчика (с приложением подтверждающих документов) обо всех изменениях в перечне лиц, имеющих право подписи счетов – фактур.

3.4. Исполнитель ежемесячно до 05 числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг, выставляет Заказчику счет для оплаты за предоставленные Услуги.

3.5. Заказчик не позднее 20 рабочих дней с момента получения Счета оплачивает Услуги по настоящему Договору, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

3.6. Стоимость Услуг по настоящему Договору может изменяться по соглашению Сторон не чаще одного раза в год.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. При нарушении Исполнителем п. 2.1.2. настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать возмещения причиненных ему убытков в полном объеме.

4.3. За нарушение сроков оплаты, предусмотренных пунктом 3.4. настоящего Договора, Заказчик уплачивает Исполнителю пени в размере 0,03 процентов от суммы неоплаченных Услуг за каждый день просрочки, по письменному требованию Исполнителя.

4.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действия

обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения и других стихийных природных бедствий, военных действий любого характера, эпидемий, отраслевых забастовок, проявления вандализма и террористических актов, актов и действий государственных органов, при этом уведомление о наличии и продолжительности данных обстоятельств должно быть подтверждено справкой компетентных органов. Стороны подписывают дополнительное соглашение о дальнейшем исполнении договорных обязательств. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на изменение договорных обязательств по причине указанных обстоятельств, при этом виновная Сторона обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные несвоевременным уведомлением. Если указанные обстоятельства продолжаются более 2 месяцев, каждая Сторона имеет право на досрочное расторжение Договора. В этом случае Стороны производят взаиморасчеты.

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение Арбитражного суда Иркутской области.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

6.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует в течение 11 месяцев с момента подписания. Если ни одна из Сторон за 20 (двадцать) дней до истечения срока действия настоящего Договора не сообщит другой Стороне о своем несогласии на пролонгацию настоящего Договора, он считается пролонгированным на последующие 3 (три) месяца на этих же условиях. При соблюдении указанных в данном пункте условий пролонгация Договора возможна неограниченное количество раз.

6.3. Если ни одна из сторон не заявит за 30 календарных дней до окончания срока действия настоящего Договора о намерении его расторгнуть, настоящий Договор считается заключенным вновь, на тех же условиях и на тот же срок, начиная со следующего за окончанием срока действия договора дня.

6.4. Стороны договорились, что в соответствии с настоящим Договором ими может передаваться друг другу информация конфиденциального характера, признаваемая таковой в соответствии с действующим законодательством РФ и корпоративными нормативными документами передающей стороны. Стороны вправе раскрывать указанную информацию третьим лицам только с письменного согласия другой стороны. Каждая из сторон по настоящему Договору имеет право разглашать полученную от другой стороны информацию своим сотрудникам, если лицу, получающему доступ к такой информации, дается указание соблюдать конфиденциальность переданной информации. Обязательства по соблюдению конфиденциальности сохраняют силу по истечении срока действия настоящего договора в течение трех лет.

6.5. Изменения и дополнения в Настоящий Договор вносятся по взаимному соглашению Сторон и оформляются путем составления письменного документа, подписанного полномочными представителями Сторон.

6.6. Стороны обязуются оповещать в письменной форме друг друга обо всех изменениях адреса и юридического статуса.

6.7. Поручения, сообщения, дополнения или изменения к настоящему Договору и другие документы, подписанные уполномоченным лицом и переданные противоположной Стороне посредством факсимильной связи признаются Сторонами полноценными юридическими документами, имеющими простую письменную форму, с последующим

направлением Сторонами оригиналов по почте в течение 3 рабочих дней с момента их подписания.

6.8. Ни одна из Сторон не может без письменного согласия другой Стороны передавать исполнение обязательств по настоящему Договору третьей Стороне.

6.9. В остальных случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

6.10. Осуществление прав и обязанностей со стороны Заказчика по настоящему Договору возложено на Иркутский филиал ОАО «Ростелеком».

6.11. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1: Перечень зданий Исполнителя;

Приложение № 2: Акт приема – передачи оборудования связи;

Приложение № 3: Акт сдачи-приемки оказанных Услуг (типовая форма);

Приложение № 4: Акт демонтажа оборудования (типовая форма);

Приложение № 5: Расчет стоимости Услуг;

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:

ОАО «Ростелеком»
191002, г. Санкт-Петербург, ул.
Достоевского, дом 15
664011, г. Иркутск, ул. Пролетарская,
12
665835, г. Ангарск, квл. 85а, д. 8
(3952)24-22-40; 24-14-14;
(3955) 56-39-09; 67-02-22
7707049388/380843001
В Байкальском банке СБ РФ
40702810218020101297
30101810700000000607
042520607
Горбачева М.И. тел. 56-64-03
Сокольников С.А. тел. 56-42-70

Исполнитель:

РСП ОАО «ДОСТ»
665834, Иркутская обл. г. Ангарск, 179 кв-
л., д. 17
665834, Иркутская обл. г. Ангарск, 179 кв-
л., д. 17, а/я 295
(3955) 54-11-91, факс 54-67-71
54-12-02
ИНН 3801071256/КПП380101001
В Байкальском Банке Сбербанка РФ г.
Иркутска
40702810018310101275
30101810900000000607
042520607

Заказчик:

Начальник Ангарского центра
телекоммуникаций Иркутского
филиала ОАО «Ростелеком»


/А.Ю. Шитяков/
«___» _____ 2011г.
М.П.

Исполнитель:

Генеральный директор
РСП ОАО «ДОСТ»


/Картушенко Д.В./
«___» _____ 2011г.



Приложение № 1

к договору № 06/1630/11/08 об оказании услуг по размещению и обеспечению функционирования оборудования связи от «14» 10 2011 г.

**Перечень
зданий Исполнителя**

№ п/п	Наименование зданий Исполнителя	Месторасположение зданий Исполнителя	Оборудование связи Заказчика
1	Жилой дом	г. Ангарск, мрн. 15 дома: 1, 2, 5/5а, 6, 8,9,10,11/11а, 12, 13, 15, 17, 18,19, 22, 24, 25/25а, 26, 27,28, 30, 31а, 31б, 32, 36, 36в, 37а, 38, 39б, 40б,41а, 41б,43,51, 52,54)	ШПД по FTTx (метал.ящик 600*500*200)
2	Жилой дом	г.Ангарск, 182 кв. дома: 1,4,5,6,7,8,9,13,14,15,16	ШПД по FTTx (метал.ящик 600*500*200)
3	Жилой дом	г. Ангарск, 178 кв. дома: 1,7,8,9,11,12,13,14,15,16	ШПД по FTTx (метал.ящик 600*500*200)
4	Жилой дом	г. Ангарск, 188 кв. дома: 1,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18	ШПД по FTTx (метал.ящик 600*500*200)
	Жилой дом	г. Ангарск, Б кв. дома: 1,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18	ШПД по FTTx (метал.ящик 600*500*200)
	Жилой дом	г. Ангарск, А кв. дома: 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18	ШПД по FTTx (метал.ящик 600*500*200)
	Жилой дом	г. Ангарск, 212 кв. дома: 6, 7,8,9,10,11,14,15	ШПД по FTTx (метал.ящик 600*500*200)
	Жилой дом	г. Ангарск, 206 кв. дома: 2,3,4,5,	ШПД по FTTx (метал.ящик 600*500*200)
	Жилой дом	г. Ангарск, 219 кв. дома: 1,2,3,4,13,16	ШПД по FTTx (метал.ящик 600*500*200)
	Жилой дом	г. Ангарск, 32 мр-н., дома: 2,3,7,8,6,7	ШПД по FTTx (метал.ящик 600*500*200)
	Жилой дом	г. Ангарск, 33 мр-н, дома: 6,7	ШПД по FTTx (метал.ящик 600*500*200)

Подписи сторон:**Заказчик:****ОАО «Ростелеком»**

Начальник Ангарского центра телекоммуникаций
Иркутского филиала ОАО «Ростелеком»

/А.Ю. Шитяков/

М.П.

Исполнитель:

Генеральный директор
РСП ОАО «ДОСТ»

/Карпущенко Д.В./

М.П.

Приложение № 2
к договору № 06/1630/11/00 об
оказании услуг по размещению и
обеспечению функционирования
оборудования связи
от «14» 10 2011г.

**Акт
приема-передачи оборудования связи
(образец)**

г. Ангарск

«__» _____ 2011г.

Открытое акционерное общество международной и междугородной электрической связи «Ростелеком» (далее – ОАО «Ростелеком»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Ангарского центра телекоммуникаций Иркутского филиала ОАО «Ростелеком» Шитякова Андрея Юрьевича, действующего на основании доверенности № 88 от 01.04.2011г., с одной стороны и, Региональное строительно-промышленное открытое акционерное общество «Дирекция Объединенных Строительных Трестов» (далее – РСП ОАО «ДОСТ»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора РСП ОАО «ДОСТ», Карпушенко Дмитрия Владиславовича, действующей на основании Устава, с другой стороны именуемые в дальнейшем Стороны, во исполнение Договора № ___ об оказании услуг по размещению и обеспечению функционирования оборудования связи от «__» _____ 2011г. составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Заказчик размещает Оборудование связи в следующих помещениях Исполнителя:

№ п/п	Наименование оборудования связи Заказчика	Наименование помещения, где расположено оборудование связи Заказчика и его Адрес месторасположения	Стоимость оборудования (руб.)
1.			
2.			
3.			

Подписи Сторон:

Образец акта утверждаем:

Заказчик:

Начальник Ангарского центра телекоммуникаций Иркутского филиала ОАО «Ростелеком»



/А.Ю. Шитяков/

Исполнитель:

Генеральный директор РСП ОАО «ДОСТ»



/Карпушенко Д.В./

Приложение № 3

к договору № 06/1630/11/00
об оказании услуг по размещению и
обеспечению функционирования
оборудования связи
от «14» 10 2011 г.

**Акт № _____
сдачи-приемки оказанных Услуг
(образец)**

г. Ангарск

« _____ » _____ 2011 г.

Открытое акционерное общество международной и междугородной электрической связи «Ростелеком» (далее – ОАО «Ростелеком»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Ангарского центра телекоммуникаций Иркутского филиала ОАО «Ростелеком» Шитякова Андрея Юрьевича, действующего на основании доверенности № 88 от 01.04.2011 г., с одной стороны и, Региональное строительно-промышленное открытое акционерное общество «Дирекция Объединенных Строительных Трестов» (далее – РСП ОАО «ДОСТ»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора РСП ОАО «ДОСТ», Карпушенко Дмитрия Владиславовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, во исполнение Договора № _____ об оказании услуг по размещению и обеспечению функционирования оборудования связи от « _____ » _____ 2011 г. составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Исполнитель передал, а Заказчик принял оказанные Исполнителем за период с _____ 2011 г. по _____ 2011 г. услуги:

№ п/п	Наименование Услуги	Наименование размещенного оборудования	Количество размещенного оборудования	Месторасположение размещенного оборудования	Стоимость Услуги без НДС, руб.
1					
2					
	Итого:				
	НДС 18 %				
	Итого с НДС:				

2. Стоимость услуг, подлежащая к оплате составляет _____ руб. (), в том числе НДС.

3. Услуги, предусмотренные настоящим Актом, оказаны Исполнителем, надлежащим образом. Стороны претензий друг к другу не имеют.

4. Настоящий Акт составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Подписи сторон:

Образец акта утверждаем:

Заказчик:

Начальник Ангарского центра телекоммуникаций Иркутского филиала ОАО «Ростелеком»

/А.Ю. Шитяков/

Исполнитель:

Генеральный директор РСП ОАО «ДОСТ»

/Карпушенко Д.В./

Приложение № 4
 к договору № 06/1630/11/00
 об оказании услуг по размещению и
 обеспечению функционирования
 оборудования связи
 от « 14 » 10 2011 г.

**Акт
 демонтажа оборудования связи
 (образец)**

г. Ангарск
 2011г.

« ___ » _____

Открытое акционерное общество международной и междугородной электрической связи «Ростелеком» (далее – ОАО «Ростелеком»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Ангарского центра телекоммуникаций Иркутского филиала ОАО «Ростелеком» Шитякова Андрея Юрьевича, действующего на основании доверенности № 88 от 01.04.2011г., с одной стороны и, Региональное строительно-промышленное открытое акционерное общество «Дирекция Объединенных Строительных Трестов» (далее – РСП ОАО «ДОСТ»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора РСП ОАО «ДОСТ», Карпущенко Дмитрия Владиславовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, во исполнение Договора № ___ об оказании услуг по размещению и обеспечению функционирования оборудования связи от « ___ » _____ 2011г. (далее – Договор) составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Исполнитель передал, а Заказчик принял в соответствии с условиями Договора следующее демонтированное оборудование Заказчика:

№ п/п	Наименование оборудования	Месторасположение размещенного оборудования	Единицы измерения	Количество оборудования	Стоимость единицы измерения оборудования, руб.	Общая стоимость оборудования, руб.
1						
2						
3						

2. Претензий по номенклатуре, комплектности и качеству оборудования связи Заказчик не имеет.

3. Настоящий Акт составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Подписи сторон:

Образец акта утверждаем:

Заказчик:
 Начальник Ангарского центра телекоммуникаций
 Иркутского филиала ОАО «Ростелеком»


 /А.Ю. Шитяков/



Исполнитель:
 Генеральный директор
 РСП ОАО «ДОСТ»



 Карпущенко Д.В./



Приложение № 5
к договору № 08/1630/11/08 об
оказании услуг по размещению и
обеспечению функционирования
оборудования связи
от «М» 10 2011 г.

Расчет стоимости Услуг

Стоимость Услуг по размещению оборудования связи Заказчика:

№ п/п	Наименование размещенного оборудования связи	Количество размещенного оборудования связи	Месторасположение размещенного оборудования связи	Стоимость Услуг без НДС, руб.
1	ШПД по ФТТх (метал.ящик 600*500*200)	38	г. Ангарск, 15 мкр., дома: 1, 2,5/5а, 6, 8,9,10,11/11а, 12, 13, 15, 17, 18,19, 22, 24, 25/25а, 26, 27,28, 30, 31а, 31б, 32, 36, 36в, 37а, 38, 39б, 40б,41а, 41б,43,51, 52,54 (в подвальном помещении)	19000
2	ШПД по ФТТх (метал.ящик 600*500*200)	11	г.Ангарск, 182 кв. дома: 1,4,5,6,7,8,9,13,14,15,16 (в подвальных помещениях)	5500
3	ШПД по ФТТх (метал.ящик 600*500*200)	10	г. Ангарск, 178 кв. дома: 1,7,8,9,11,12,13,14,15,16 (в подвальном помещении)	5000
4	ШПД по ФТТх (метал.ящик 600*500*200)	13	г. Ангарск, 188 кв. дома: 1,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18 (в подвальном помещении)	6500
5	ШПД по ФТТх (метал.ящик 600*500*200)	14	г. Ангарск, Б кв. дома: 1,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18 (в подвальном помещении)	7000
6	ШПД по ФТТх (метал.ящик 600*500*200)	17	г. Ангарск, А кв. дома: 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16, 17,18 (в подвальном помещении)	8500
7	ШПД по ФТТх (метал.ящик 600*500*200)	12	г. Ангарск, 212 кв. дома: 6, 7,8,9,10,11,14,15 (в подвальном помещении)	6000
8	ШПД по ФТТх (метал.ящик 600*500*200)	6	г. Ангарск, 206 кв. дома: 2,3,4,5 (в подвальном помещении)	3000
9	ШПД по ФТТх (метал.ящик 600*500*200)	9	г. Ангарск, 219 кв. дома: 1,2,3,4,13,16 (в подвальном помещении)	4500
10	ШПД по ФТТх (метал.ящик 600*500*200)	9	г. Ангарск, 32 мр-н., дома: 2,3,7,8,6,7 (в подвальном помещении)	4500
11	ШПД по ФТТх (метал.ящик 600*500*200)	7	г. Ангарск, 33 мр-н, дома: 6,7 (в подвальном помещении)	3500
	Итого:	146		73000
	НДС 18%			13140
	Итого с НДС:			86140

Таким образом, стоимость Услуг по Договору № 06/1630/1/08 об оказании услуг по размещению и обеспечению функционирования оборудования связи от «14» 10 2011г. составляет 86140 рублей (Восемьдесят шесть тысяч сто сорок рублей) в месяц, в том числе НДС:

- стоимости услуг по размещению оборудования связи Заказчика в размере (73000) рублей 00 копеек, НДС - (13140) рублей 00 копеек;

Подписи Сторон:

Заказчик:

Исполнитель:

Начальник Ангарского центра телекоммуникаций
Иркутского филиала ОАО «Ростелеком»

Генеральный директор
РСП ОАО «ДОСТ»


/А.Ю. Шитяков/
М.П. 


/Карпушенко Д.В./
М.П. 



АКТ Установки оборудования

г. Ангарск

« 1 » 12 2011 г.

Мы, нижеподписавшиеся, Региональное строительно-промышленное ОАО «Дирекция Объединенных Строительных Трестов», в лице директора Карпущенко Дмитрия Владиславовича, и ОАО «Ростелеком» в лице начальника Ангарского центра телекоммуникаций Иркутского филиала ОАО «Ростелеком» Шитякова Андрея Юрьевича, произвели освидетельствование выполненных работ по установке оборудования сетей связи и установили, что по состоянию на «___» _____ 2011 г., по следующим адресам установлено оборудование сетей связи в количестве:

№ п/п	Месторасположение размещенного оборудования	Количество установленных устройств (шт.)
1	15 мкр., дома: 1,2,5/5а,6,8,9,10,11/11а,12,13,15,17, 18,19,22,24,25/25а,26.27,28,30,31а,31б,32, 36,36в,37а,38,39б,40б,41а,41б,43,51,52,54	39
2	182 кв., дома: 1,4,5,6,7,8,9,13,14,15,16	11
3	178 кв., дома: 1,7,8,9,11,12,13,14,15,16	10
4	188 кв., дома: 1,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18	13
5	Б кв., дома: 1,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18	14
6	А кв., дома: 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18	17
7	212 кв., дома: 6,7,8,9,10,11,14,15	12
8	206 кв., дома: 2,3,4,5	6
9	219 кв., дома: 1,2,3,4,13,16	9
10	32 мкр., дома: 2,3,7,8	9
11	33 мкр., дома: 2,5,6,7	12
ИТОГО		152

Генеральный директор
РСН ОАО «ДОСТ»



/ Карпущенко Д. В. /

Начальник Ангарского центра
телекоммуникаций Иркутского филиала
ОАО «Ростелеком»

/ Шитяков А. Ю. /

АКТ Установки оборудования

г. Ангарск

«14» октября 2011 г.

Мы, нижеподписавшиеся, Региональное строительно-промышленное ОАО «Дирекция Объединенных Строительных Трестов», в лице директора Карпущенко Дмитрия Владиславовича, и ОАО «Ростелеком» в лице начальника Ангарского центра телекоммуникаций Иркутского филиала ОАО «Ростелеком» Шитякова Андрея Юрьевича, произвели освидетельствование выполненных работ по установке оборудования сетей связи и установили, что по состоянию на «14» октября 2011 г., по следующим адресам установлено оборудование сетей связи в количестве:

№ п/п	Месторасположение размещенного оборудования	Количество установленных устройств (шт.)
1	15 мкр., дома: 1,2,5/5а,6,8,9,10,11/11а,12,13,15,17, 18,19,22,24,25/25а,26,27,28,30,31а,31б,32, 36,36в,37а,38,39б,40б,41а,41б,43,51,52,54	38
2	182 кв., дома: 1,4,5,6,7,8,9,13,14,15,16	11
3	178 кв., дома: 1,7,8,9,11,12,13,14,15,16	10
4	188 кв., дома: 1,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18	13
5	Б кв., дома: 1,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18	14
6	А кв., дома: 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18	17
7	212 кв., дома: 6,7,8,9,10,11,14,15	12
8	206 кв., дома: 2,3,4,5	6
9	219 кв., дома: 1,2,3,4,13,16	9
10	32 мкр., дома: 2,3,7,8	9
11	33 мкр., дома: 6,7	7
ИТОГО		146

Генеральный директор
РСП ОАО «ДОСТ»



Д. В. Карпущенко/

Начальник Ангарского центра
телекоммуникаций Иркутского
филиала ОАО «Ростелеком»



А. Ю. Шитяков/